

(金抜き)

令和8年度

高知県 香南市夜須町

商第08036号

ヤ・シィパークこども広場遊具新設工事

実 施 設計書

施行方法	(請 負)	直 営
業務日数	200 日	
履行期限	令和9年3月15日	
令和8年7月17日 作成		

金抜設計書

設計変更により請負金額を変更する必要がある場合は、
「請負変更金額等の算出方法について（通知）」により、

委託概要			起工又は変更理由
ヤ・シィパークこども広場遊具新設工事			高知県立手結港海岸緑地公園(ヤ・シィパーク)こども広場にインクルーシブ遊具1基を設置する
工事 1.0式			
図面番号	FROM	TO	
整理番号	-	-	

事業費総括表

[illegible]

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					
直接仮設	式	1			
ユニットおよびその他	式	1			
計	式	1			
共通費					
共通仮設費	式	1			
現場管理費	式	1			
一般管理費等	式	1			
計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			

費 目 別 内 訳 表 -1

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					
建築工事					
直接仮設					
整理清掃後片付け	m ²				
養生	m ²				
墨出し	m ²				
計					
ユニットおよびその他					
インクルーシブスライダー	基				運搬費共 仕様書による
組立据付費	基				
基礎工事費	基				仕様書による

