

疑義申立事項確認等の結果

令和8年 7月 31日

工 事 番 号	(建第08050号)
工 事 名	下井西(2)地区20号水路改修工事
開 札 日	令和8年7月23日
工事施行担当課	建設課

申立内容及び理由（要約）	確認結果（確認を行わなかった理由）
本工事は、「香南市週休2日制工事実施要領」の適用工事ですが、積算において月単位の週休2日補正の反映が確認できなかった。 その根拠となる積算基準又は要領の該当箇所をご教示ください。	高知県土木工事標準積算基準書及び香南市週休2日制工事実施要領に基づき積算しており、月単位の週休2日の補正はありません。 (違算なし)

入札の執行に関する事項	金入り設計書に違算は認められないため、設計金額、予定価格及び最低制限価格の修正はありません。 香南市建設工事の予定価格に係る積算疑義申立手続に関する要綱第11条第2項第1号の規定により、入札手続きを継続します。
-------------	--