

(金抜き)													


令和8年度 学第08034号

高知県 香南市野市町本村

こうなん学校給食センター油分離槽更新工事設計監理委託業務

実 施 設計書  
第4回変更

施行方法	(請負)	直営
業務日数	300日	
履行期限	令和 年 月 日	
令和 8年 4月14日 作成		



<p><b>業務概要</b></p> <p>建築設計監理業務 1式</p> <p>設計業務 N = 1式</p> <p>積算業務 N = 1式</p> <p>工事監理業務 N = 1式</p> <p><b>設計概要</b></p> <p>油分離槽更新 1式</p> <p>(既存品) 型式VDCX-30型 有効容量10.352m3</p>	<p><b>施設概要</b></p> <p>香南市立こうなん学校給食センター</p> <p>鉄骨造2階建て</p> <p>敷地面積 5,344.41m2</p> <p>建築面積 2,539.69m2</p> <p>延床面積 3,015.20m2</p> <p>主要用途 学校給食調理施設</p>																								
<p>起工 (又は変更) 理由</p>																									
<p><b>請負対象金額</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 35%;">消費税込み金額</th> <th style="width: 35%;">消費税抜き金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業費</td> <td>円</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>請負対象金額</td> <td>円</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>円</td> <td>円</td> </tr> </tbody> </table>		消費税込み金額	消費税抜き金額	事業費	円	円	請負対象金額	円	円	その他	円	円	<p><b>設計金額</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 35%;">消費税込み金額</th> <th style="width: 35%;">消費税抜き金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>予算額</td> <td>円</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>設計金額</td> <td>円</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>円</td> <td>円</td> </tr> </tbody> </table>		消費税込み金額	消費税抜き金額	予算額	円	円	設計金額	円	円	その他	円	円
	消費税込み金額	消費税抜き金額																							
事業費	円	円																							
請負対象金額	円	円																							
その他	円	円																							
	消費税込み金額	消費税抜き金額																							
予算額	円	円																							
設計金額	円	円																							
その他	円	円																							

金抜き設計書(学第08034号)

番号	項目	摘要	数量	単位	単価	金額	摘要
	こうなん学校給食センター油分離槽更新工事設計監理委託業務						
A	直接人件費						
	設計業務		1.0	式			
	工事監理業務		1.0	式			
	直接人件費計						
B	諸経費		1.0	式			
	業務価格						一万円単位
	消費税等相当額						10%
	合計						











