

香南市

(金抜)

上水 第08040号
 高知県 香南市 野市町西野・大谷

香南市野市町西野・大谷地区給水管布設替工事実施設計委託業務 実施設計書

履行日数 180 日

令和 8年 6月 8日 積算単価適用

金抜設計書

設計変更により請負金額を変更する必要がある場合は、「請負更正金額等の算出方法について（通知）」により、変更の協議を行うものとする。

委託概要	起工又は変更理由									
工事実施設計委託業務 L=380.1m										
西野・大谷（開削工事）										
配水管 φ75 L=139.6m										
配水管 φ50 L=240.5m										
給水戸数 37戸										
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>FROM</td> <td>TO</td> </tr> <tr> <td>図面番号</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>整理番号</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>		FROM	TO	図面番号	-	-	整理番号	-	-	
	FROM	TO								
図面番号	-	-								
整理番号	-	-								

委 託 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量設計費					
設計業務					
設計協議					
設計協議 管径補正(0.90)延長補正(0.70)条件補正(0.85)工事案件(1.10) 小数点第四位四捨五入	式	1			明細表 第1号
直接人件費					
直接人件費 第1回打ち合わせ・中間打ち合わせ・最終打ち合わせ	式	1			明細表 第2号
報告書作成					
報告書作成 延長補正(0.70)工事案件(1.10)小数点第4位四捨五入	式	1			明細表 第3号
直接経費					

委託費内訳表

費目・工種・細別等	単位	数量	単価	金額	摘要
旅費交通費率分	式	1			
直接原価					
その他原価	式	1			
業務原価計					
一般管理費等	式	1			
設計業務価格					

明細表 第 1号
設計協議

明細表

管径補正(0.90)延長補正(0.70)条件補正(0.85)工事案件(1.10)
小数点第四位四捨五入

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現地調査	式	0.589			
設計計画	式	0.589			
各種計算	式	0.589			
図面作成	式	0.589			
数量計算	式	0.589			
審査	式	0.589			
1 式 当り					

明細表 第 3号
報告書作成

明細表

延長補正(0.70)工事案件(1.10)小数点第4位四捨五入

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
報告書作成	式	0.77			
1 式 当り					