

(金抜)												

令和8年度      こ第08033号

高知県 香南市野市町西野

子育て支援センターガラスフィルム増設2期工事

実 施      設計書  
第1回変更

施行方法	(請負)	直営
工事日数	40日	
完成期限	令和 年 月 日	
	令和 8年 5月11日	作成
	令和 年 月 日	決裁


工事概要

改修建築工事

ガラス工事 ガラスフィルム増設 一式

施設概要

総合子育て支援センター「にこなん」及び病後児保育施設

木造 平屋建て

敷地面積 2,360.18㎡

延床面積 484.92㎡

主要用途 児童福祉施設

起工(又は変更)理由

請負対象金額


設計金額


工事費内訳書 (こ第08033号)

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	こ第08033号 子育て支援センターガラスフィルム増設2期工事						
A	直接工事費						
I	改修建築工事		1.0	式			
	計						
B	共通費						
	共通仮設費		1.0	式			率算定及び積上げ
	現場管理費		1.0	式			率算定
	一般管理費		1.0	式			率算定
	計						
	工事価格						一万円単位
	消費税相当額						10%
	工事費						





