（金抜き）												

令和8年度　　生第08116号

高知県　香南市野市町西野

実　施

野市図書館空調設備更新工事監理委託業務　　設計書

~~第　回変更~~

施行方法	（請負）	直営
業務日数	197日	
履行期限		
令和 8年10月 2日　作成		
令和　年　月　日　決裁		

業務概要

建築監理業務

工事監理業務　N＝1式

施設概要

香南市野市図書館(指定避難所)

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　地下1階地上3階建て

敷地面積　1,919.13m2

建築面積　608.00m2

延床面積　1,540.88m2

主要用途　図書館

起工(又は変更)理由

請負対象金額

	消費税込み金額	消費税抜き金額
事業費	円	円
請負対象金額	円	円
その他	円	円

設計金額

	消費税込み金額	消費税抜き金額
予算額	円	円
設計金額	円	円
その他	円	円

金抜委託料内訳書(生第08116号)

番号	項 目	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	野市図書館空調設備更新工事監理委託業務						
A	直接人件費						
I	監理業務		1.0	式			
	直接人件費計						
B	諸経費		1.0	式			
	業務価格						一万円単位
	消費税等相当額						10%
	合計						

金抜委託料内訳書(生第08116号)

番号	項 目	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
I	監理業務						
1	一般業務		1.0	式			
2	追加業務		1.0	式			
	計						

金抜委託料内訳書(生第08116号)

番号	項 目	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
I	監理業務						
1	(一般業務)						
	工事監理方針の説明等		16.0	人・時間			
	設計図書の内容把握等		16.0	人・時間			
	施工図等の検討及び報告		32.0	人・時間			
	工事の確認及び報告		56.0	人・時間			
	その他業務		16.0	人・時間			
	小計						
2	(追加業務)						
	設計変更に伴う業務		16.0	人・時間			
	関連工事調整に関する業務		16.0	人・時間			
	完成図の確認		16.0	人・時間			
	小計						