
　　

金抜設計書

  設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合は、
｢請負更正金額等の算出方法について（通知）｣により、変更
の協議を行うものとする。

令和 8年 7月 1日 積算単価適用

完成期限 令和 9年 3月10日

高知県　香南市  吉川町吉原

  吉川漁港海岸高潮対策工事  実施設計書

作業区分 請負

（金抜）

高潮  第1-2号
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香南市



整理番号 - -
図面番号 - -

FROM TO

　擁壁工（場所打ち式）N=1式

　被覆ブロック製作　N=75個

　被覆ブロック据付　N=75個

　鋼矢板打込（SP-Ⅱw L=3.5m）N=22枚

施工延長L=41.0ｍ

　鋼矢板圧入（SP-ⅥL L=16m）N=29枚
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工事概要 起工又は変更理由



　３　高知県内産材を用いて木製型枠を製造する事業所は、高知県ホームページ 　（１）ア～オの資材のうち、いずれかに必ず木製品を使用すること。

　　（https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/housin-keikaku/）林業振興・環境部木材産 　　ア　掲示板（現場組織表、緊急連絡先など公衆に知らせるため設置するもの）

　　は、合板で作成した型枠（以下「一般型枠」という。）をいう。 　　利用推進方針」の行動計画に基づき、仮設備や保安施設等の工事用仮設に関する資

　２　設計図書等に「木製型枠」と明示している構造物は、木製型枠を標準的に使用す 　　材は以下の通り、木製品を使用しなければならない。

　　ること。ただし、止め型枠・バチ部への一般型枠の使用は可能とする。 　　　ただし、これらに関する経費は諸経費に含むものとする。

第４条　木製型枠の使用 　　　載）とする。

　１　木製型枠とは、杉、檜の間伐材等を板材に加工したものと桟木を組み合わせて作 第６条　工事現場における県内産木材の木製品使用

　　成した型枠（以下「木製型枠」という。）をいう。また、一般型枠とは、鋼材また 　１　受注者は、工事請負金額（消費税含む）が２５０万円以上の場合、「高知県産材

　　　　　トの細骨材に配合する海砂は、高知県内で産出されたもの、③木製型枠は、 　　　用実績調査」を工事監督職員へ提出し確認を受けること。

　　　　　高知県内の森林から生産された木材で製造されたものとする。 　（３）申請内容に関する問合わせは工事監督職員または高知県土木部技術管理課、シ

　　注２：県外産資材とは、県内産資材以外の資材をいう。 　　　ステム操作に関する問合わせは「お問合せコールセンター」（申請画面下に掲

　　　　　工した資材、又は高知県外で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加 　　　　=2052）

　　　　　工された資材をいう。 　　　　手続き名：高知県土木部　公共土木工事木材利用実績調査

　　　　　　ただし、①木材は、高知県内の森林から生産されたもの、②生コンクリー 　（２）申請前に電子申請システムから出力した「高知県土木部　公共土木工事木材利

　　し、監督員の確認を受けること。また、検査時に県外産資材を使用した理由を検査 　（１）受注者が高知県ホームページの高知県電子申請サービスのページから電子申請を

　　職員に説明すること。 　　　行う。

　　注１：県内産資材とは、高知県内で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加 　　　（https://s-kantan.jp/pref-kochi-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq

　１　本工事に使用する資材は、機能、品質、価格等が同等であれば、県内産資材を優 　　の実績を【高知県電子申請サービス】から申請すること。なお、【高知県電子申請

　　先して使用するものとする。 　　サービス】による申請は以下のとおりとする。

　　　なお、県外産資材を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打合せ事項に記載 　２　申請について

　　・木製品等においては、その原料とされる原木が生産された国における森林に関す 　６　受注者は、発注者が行う木製型枠に関する調査に協力しなければならない。

　　る法令に照らして合法なものを使用することとする。 第５条　木材等を使用した公共土木施設の実績調査

第３条　県内産資材の優先使用 　１　本工事の受注者は、木材の利用の有無を問わず、木材等を使用した公共土木施設

　１　本工事において「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（グリー 　５　木製型枠を使用できない事由があり、一般型枠を使用する場合も、その使用理由

　　ン購入法）及び「環境物品等の調達に関する基本方針及び調達方針」に基づき 　　を施工計画書の打ち合わせ事項に記載すること。ただし、その場合は一般型枠への

　　重点調達品目について積極的な利用をすること。なお、重点調達品目の中で木材 　　設計変更を行う。

　　便覧等は改訂された最新のものとする。なお、工事途中で改訂された場合は、この 　　で木製型枠であることの確認を受けなければならない。確認の方法については、県

　　限りではない。 　　産材で製作した型枠及び県産材材料には製造者が証明（スタンプ等）を行っている

第２条　環境物品等の調達の推進（グリーン購入法） 　　ため、その箇所を工事監督職員に提示することで確認とする。

　１　本工事の施工にあたっては、「高知県建設工事共通仕様書」に基づき実施しなけ 　　なお、県外産材で製作した木製型枠を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打

　　ればならない。 　　ち合わせ事項に記載し監督職員の確認を受けること。

　　但し、共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書、指針、 　４　木製型枠は、型枠の現場搬入時から型枠組立、型枠脱型までの施工期間中に現場
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特　記　仕　様　書

第１条　土木工事共通仕様書の適用 　　業振興課のページに掲載しているので参考にすること。



　６　以上のことにつき受注者は、下請け業者を十分に指導すること。 　　　ウ　維持補修、除草、植栽管理等の単純工事は除くことができるものとする。

第９条　軽油単価の適正な運用 　　　なお、検査回数及び時期については、施工計画打合せ時に受発注者間で協議

　１　本工事において、受注者もしくは受注者の下請業者等が使用する建設機械の動力 　　すること。

　　砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。 　（１）中間検査対象範囲

　５　建設発生土の処理及び資材の購入等にあたって、下請け業者及び資材納入業者の 　　　ア　当初請負対象金額7,500万円以上の工事を原則とする。

　　利益を不当に害することのないようにすること。 　　　イ　新工法、新材料等を使用した工事、又は特殊工事等の場合とする。

　３　過積載車両、さし枠装着車等から土砂等の引渡しを受ける等、過積載を助長する 第１２条　中間検査の実施について

　　ことのないようにすること。   １　高知県建設工事検査要領第４条２項の規定により、次に定める工事は中間検査を

　４　取引関係のあるダンプトラック事業者が過積載を行い、またさし枠装着車等を土 　　実施するものとする。

第８条　ダンプトラック等による過積載の防止    なお、発注時において現場管理費及び共通仮設費を補正済みであり、月単位の現場

　１　積載重量制限を越えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。    閉所率が28.5％に満たない場合は、該当補正分を減額して契約変更を行うものとする

　２　さし枠装着車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。    。

第７条　個人情報の保護 　　　香南市契約管財課ウェブサイト

　１　受注者は、この契約による工事を施工するための個人情報の取り扱いについては、    　 （https://www.city.kochikonan.lg.jp/soshikikarasagasu/jutakukanzaika/

　　個人情報の保護に関する法律を遵守すること。 　　　　　　　nyusatsu_keiyaku/2/1925.html）

　注３：使用する木製品については、施工計画打ち合わせ時に監督職員に報告すること。 　　本工事は、香南市週休２日制工事実施要領における「週休２日制工事」（月単位）の

　注４：県内産木材使用（納入）証明書は必要としないが、木製品の写真を工事写真に 　　対象工事である。詳細については、下記ウェブサイトに掲載する同要領を参照するこ

　　　　納めること。 　　と。

　注１：木製品とは、県内産木材で作成した製品または県内産木材の板材を受注者が加 　２　受注者は、県が使用燃料の採油調査を行う場合には、その調査に協力しなければな

　　　　工したものとする。 　　らない。

　注２：別工事で購入（加工）した木製品の使用も可とする。 第１１条　週休２日制工事の実施について

　　　その場合は、上記１以外の仮設備、保安施設等の工事用仮設資材で木製品をでき 　　　　②　軽油以外の炭化水素油（重油、灯油等）と軽油以外の炭化水素油（重油、灯

　　　るだけ１品以上使用すること 　　　　　油等）を混和して製造されたもの

　　　例：現場事務所の棚、机、靴箱、ベンチ等 　　　　③　自動車の燃料として譲渡・消費される燃料炭化水素（重油、灯油等）

　　　（平成８年３月）に準拠すること。 　　　注：不正軽油とは、地方税法第１４４条の３２の規定による県知事の承認を受けな

　（２）上記１の資材を必要としない工事、委託業務については、その旨を施工計画書 　　　　いで製造又は譲渡された次のものをいう。

　　　に記載し監督職員の確認を得ること。 　　　　①　軽油と軽油以外の炭化水素油（重油、灯油等）を混和したもの

　　オ　交通安全管理等の標示板 第１０条　不正軽油の使用禁止

　　　　ただし、供用中の道路に係る工事の施工に用いる交通安全管理用標示板の様式 　１　受注者は、工事の施工に当たり、使用する車両及び建設機械等の燃料として、不正

　　　仕様等（形態、寸法、色彩ほか）は、「道路工事の安全施設設置要領（案）」 　　軽油を使用してはならない。

特　記　仕　様　書

　　イ　工事看板（１ヶ所以上） 　　源に使用する軽油において、軽油引取税の課税対象の免許証の交付及び承認がある

　　ウ　バリケード（１品以上） 　　場合は、すみやかに発注者に報告しなければならない。また、その場合、該当する

　　エ　木製クッションドラム（１品以上） 　　建設機械に使用する軽油単価は免税後の単価に変更するものとする。
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　　　事前確認及び受領書について 　　ることを確認するとともに発注者にそのＥ票の確認を受けなければならない。

　１　受注者は、建設資材の利用量の大小に関わらず工事請負代金額が１００万円以上の 　　　ただし、廃掃法を遵守したうえで、工期内に産業廃棄物の最終処分を終了するこ

　　は、調査票等に必要事項を正確に記入し高知県に提出する等、必要な協力を行わなけ 　　ついて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃掃法」という。）を遵守し

　　ればならない。なお、調査費用は設計変更により計上することとする。 　　工期内に最終処分（埋立処分、海洋投入処分、又は再生）を終了しなければならな

第１７条　再生資源利用（促進）計画書及び実施書の提出並びに建設発生土の搬出に係る 　　い。また、受注者は産業廃棄物管理票（マニフェスト）により適正に処理されてい

　　同様の義務を負う旨を定めなければならない。 　　（https://fkplus.jacic.or.jp/）より、利用申請等を行うことができる。

第１６条　施工形態動向調査等に対する協力 第１８条　産業廃棄物管理票等の提出

　１　本工事が高知県の実施する施工形態動向調査等の対象工事となった場合は、受注者 　１　受注者は、本工事に伴い発生する産業廃棄物（以下「産業廃棄物」という。）に

　　かなければならない。 　７　受注者は、再生資源利用（促進）計画書、実施書及び受領書を工事完了日から５年

　４　受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下 　　を経過する日まで保存すること。

　　請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む）が前３項と 　（参考）コブリス・プラスについては、建設副産物情報センターのホームページ

　３　公共事業労務費調査の対象工事になった場合に正確な調査票等の提出が行えるよ 　　こと。

　　う、受注者は、労働基準法等に従って就労規則を作成するとともに賃金台帳を調製 　６　受注者は、建設発生土を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、

　　・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行ってお 　　搬入元の管理者に対し受領書を交付する。

　２　調査票等を提出した事業所を高知県が事後に訪問して行う調査・指導の対象に受 　　資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに、当該搬出先の管理

　　注者がなった場合、受注者は、その実施に協力しなければならない。また、本工事 　　者に対し、受領書の交付を求め、記載された搬出先の名称及び所在地が計画と一致す

　　の工期経過後においても、同様とする。 　　ることを確認する。なお、発注者から請求があった場合は速やかに受領書を提示する

　１　本工事が高知県の実施する公共事業労務費調査の対象工事になった場合は、受注 　　。また、再生資源利用（促進）計画書（現場掲示用様式）を公衆が見やすい場所に掲

　　者は、調査票等に必要事項を正確に記入し高知県に提出する等、必要な協力を行わ 　　げること。

　　なければならない。また、本工事の工期経過後においても、同様とする。 　５　受注者は、500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事において建設発生土を再生

　　報サービス（コリンズ）に受注・変更（工期、請負代金額、技術者）・完成・訂正時 　　土等規制法及び土砂条例の許可地等であるかなどの確認を行い、その確認結果を記載

　　の工事実績データを登録しなければならない。 　　した書面を作成し再生資源利用促進計画の添付資料とする。

第１５条　公共事業労務費調査に対する協力 　４　受注者は、再生資源利用（促進）計画書の内容を発注者に説明しなければならない

第１４条　工事実績データ作成、登録 　３　受注者は、500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事において再生資源利用促進

　１　高知県建設工事共通仕様書共通編１－１－１－７に基づき、受注者は工事請負金額 　　計画を作成しようとするときは、あらかじめ工事現場内の土地の掘削その他の形質の

　　500 万円以上（単価契約の場合は登録不要）の全ての工事について、工事実績情 　　変更についての土壌汚染対策法等の手続きの確認並びに搬出先が宅地造成及び特定盛

　　・スタンス実施要領によるものとする。 　　万円以上の場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500m3以上の場合、再生資源利用

　　（令和６年３月１３日付け５高技管第４０６号「ウィークリー・スタンス実施要領の 　　促進計画書及び実施書（建設リサイクルガイドライン様式２）をコブリス・プラスに

　　　制定について」参照） 　　より作成し、提出しなければならない。

　１　本工事は、計画的な工事の履行を確保しつつ、非効率なやり方の工事の環境等を 　　実施書（建設リサイクルガイドライン様式１）を建設副産物情報交換システム（以下

　　改善し、より一層魅力のある仕事、現場の創造に努めることを目的としたウィー 　　「コブリス・プラス」という。）により作成し、提出しなければならない。

　　クリー・スタンス対象工事である。なお、取組内容及び進め方は、ウィークリー 　２　受注者は、建設副産物の搬入量・搬出量の大小に関わらず工事請負代金額が１００
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第１３条　ウィークリー・スタンスについて 　　場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500m3以上の場合、再生資源利用計画書及び



　　　　　荷姿、運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。 　　　　　する。ただし、伐採木の売却を目的とした伐採木の枝打ち、玉切り等の加工、

　　　　　（代表写真） 　　　　　選別をしたものは、マニフェスト交付番号の記載は必要ない。）

　　　２）前記「（１）建設副産物の処理数量を重さ（「ｔ」）により確認する 　　　　②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるよう運搬車のナン

　　　　　受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所） 　　　　①受注者は、木材を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から搬出

　　　　　から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し（運搬を 　　　　　する時に、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する。

　　　　　他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）、工事黒板と 　　　　　（木材市場等まで運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載

　　　１）コンクリート殻、アスファルト殻及び土砂など地山の状態または、建設発生 　　　　③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写

　　　　　木材（伐採木を含む）を山積みした状態等で体積確認ができるものは、地山 　　　　　真撮影をする。（全車写真）

　　　　　測定による設計数量の確定をする。 　（４）建設副産物（建設発生木材（伐採木を含む））を木材市場等に搬出する場合

　　　③受注者は、監督職員に①の電子データを提出し、②の記録を提示する。 　　　　　（全車写真）

　（２）建設副産物の処理数量を体積（「m3」）の単位とする場合次の１）から３）の 　　　　②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ

　　　うち、いずれかの方法により確定する。 　　　　　等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。（全車写真）

　　　　重量別車両毎に1工程以上（以下「代表写真」という。）） 　　　　①受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）

　　　②受注者は、①の全車両について処理施設に設置されているトラックスケールに 　　　　　から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する（運搬

　　　　て、重さを測定し、レシート等の記録を保管する。 　　　　　を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）。

　　　　ら搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し（運搬を他者 　　　　　真撮影をする。（全車写真）

　　　　に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）、工事黒板と荷姿、 　　　　④受注者は、監督職員に②③の電子データを提出する。

　　　　運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。（各積載 　（３）受注者と処理施設との間の処理数量を「台数」による契約とする場合

　　（作業内容） 　　　　②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ

　（１）建設副産物の処理数量を重さ（「ｔ」）の単位とする場合 　　　　　等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。（全車写真）

　　　①受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）か 　　　　③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写

　　産物を搬出する場合、受注者は、搬出時等に以下のいずれかの作業を行い撮影した 　　　　　から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する（運搬

　　デジタル写真（電子データ）等を設計数量の確認資料として、監督職員に提出等を 　　　　　を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）。

　　するものとする。 　　　　　（全車写真）

　　は、監督職員と別途協議するものとする。 　　　　　確認ができずに、掘削や取壊しなどを行った場合は、現場外への搬出の際に

第１９条　建設副産物対策（建設副産物処理の数量確認） 　　　　　以下により確認する。

　　　本工事において、現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から建設副 　　　　①受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）

　　より適正に中間処理業者に搬入されていることを確認するとともに発注者にそのＢ 　　　　・アスファルト塊2.35（t/m3）　　　・掘削土（土砂）1.8（t/m3）

　　２票の確認を受けなければならない。また、最終処分終了後すみやかにＥ票の確認 　　　　・掘削土（軟岩）2.2（t/m3）　　　　・掘削土（硬岩）2.5（t/m3）

　　を受けなければならない。なお、廃掃法に定める電子情報処理組織を使用する場合 　　　３）地山状態または、建設発生木材（伐採木を含む）を山積みした状態等で体積

特　記　仕　様　書

　　とが困難な場合で、発注者が認める場合においては、工期内に中間処理業者への搬 　　　　　場合」により重さを測定し、換算係数を用いて体積を算出して設計数量を

　　入が終了すればよいものとするが、最終処分終了後すみやかに発注者にその旨を報 　　　　　確定する。

　　告しなければならない。この場合、受注者は産業廃棄物管理票（マニフェスト）に 　　　　・コンクリート塊（鉄筋）2.5（t/m3）・コンクリート塊（無筋）2.35（t/m3）
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　　　ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象 　　実施された建設技術審査証明等により評価された排出ガス浄化装置を装着すること

　　機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。 　　で、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。

　　　受注者は、前項１の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写 　　　排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募

　　体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入 　　課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施

　　を行う項目は、高知県建設工事技術管理要綱の第9条(写真管理)２撮影基準による。 　　された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で

　　記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」 　　策型建設機械を使用するものとする。なお、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に

　　を参照すること。ただし、使用機器を限定するものではない。 　　関する法律（平成17年法律第51号）」に基づき、技術基準に適合するものとして

　２　デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入 　　届出された特定特殊自動車を、本工事において使用する場合はこの限りではない。

　　している技術を使用していること。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に 　　日付国総施第291号）」、排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程（国土

　　、本工事での使用機器について提示するものとする。 　　交通省告示第348号、平成18年3月17日）」もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械

　　　なお、使用機器の事例として、URL「https://www.jcomsia.org/kokuban」 　　指定要領（平成18年3月17日付け国総施第215号）」に基づき指定された排出ガス対

　　確認（改ざん検知機能）を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認（ 第２３条　排出ガス対策型建設機械

　　改ざん検知機能）は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(C 　１　本工事において、以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設

　　RYPTREC暗号リスト)」（URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」）に記載 　　機械指定要領」（平成3年10月8日付建設省経機発第249号　最終改正平成22年3月18

　　　受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウ 第２２条　施工管理

　　ェア等（以下、「使用機器」という。）については、高知県建設工事技術管理要綱 　１　品質管理は「高知県工事技術管理要綱　品質管理基準」により実施し、これら以外

　　の第9条(写真管理)２撮影基準に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性 　　についても必要に応じて試験を行うものとする。

　　対象工事」という。）とすることができる。対象工事では、以下の１から４の全て 　　て、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出

　　を実施することとする。 　　するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認すること

　１　対象機器の導入 　　がある。

　　工事写真の改ざん防止を図るものである。 　　　なお納品時に、受注者はURL(https://www.jcomsia.org/kokuban)

　　　本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督 　　のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チ

　　職員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事（以下、「 　　ェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用い

　　　デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、 　４　小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品

　　被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入及び、 　　　受注者は、前項２に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真（以下、「小黒板

　　工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、 　　情報電子化写真」という。）を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。

　１　監督職員の立会を要する工種については、施工計画書提出時に、立会時期・頻度等 　　に示す小黒板情報の電子的記入については、高知県電子納品運用に関するガイド

　　を定めるものとする。 　　ライン第5.2.2版（工事編）の5-3.デジタル写真の編集で規定されている写真編集に

第２１条　デジタル工事写真の小黒板情報電子化 　　は該当しない。

　　　　③受注者は、監督職員に②の電子データを提出し、木材市場等の受入伝票等を 　　　本工事の工事写真の取扱いは、高知県建設工事技術管理要綱の第9条(写真管理)

　　　　　提示する。 　　及び高知県電子納品運用に関するガイドライン第5.2.2版（工事編）の表 2-1電子

第２０条　監督職員による検査（確認を含む）及び立会等 　　納品に関連する要領・基準に定めるデジタル写真管理情報基準に準ずるが、前項２
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　　　　　バーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。（代表写真） 　３　小黒板情報の電子的記入の取扱い



　　一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員を交通誘導警備業務を行う場所ごとに、 第２７条　監理技術者等

　　１人以上配置することとする。 　１　本工事において、建設業法第26条第３項第２号に規定する監理技術者（以下、

　　　なお、配置する警備員の検定合格証の写しを事前に監督職員に提出し、警備員に変 　　「専任特例２号による監理技術者」という。）の配置を行う場合は以下の（１）～

　　　ただし、一時的な作業等で、安全確保に対処できると監督職員が認めたものについ 　　（高知県土木部））」によることとする。

　　ては、この限りでない。 第２６条　法定外の労災保険の付保

　２　交通誘導警備員Ａが必要な交通誘導警備業務については、交通誘導警備業務に係る 　１　本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

　１　交通誘導警備員を配置する場合は、原則として警備業法（昭和４７年法律第１１７ 　　から第25条並びに高知県建設工事共通仕様書共通編1-1-1-15から

　　号）第４条による認定を受けた警備業者の警備員を配置することとし、建設作業員等 　　1-1-1-17に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きに

　　の他職種の者を従事させてはならない。 　　ついては、「建設工事請負契約における設計変更ガイドライン（令和２年４月

　　※対象はディーゼルエンジン（エンジン出力7.5kw以上260kw以下）を搭載した建設 　　び交通誘導システム等の見積書を付して協議を行うこと。

　　　機械に限る。 第２５条　設計図書の変更

第２４条　交通誘導警備員の配置 　１　設計変更等については、建設工事請負契約書第１８条から第20条及び第22条

　　　地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機） 　　（以下、交通誘導システム等）の使用を可能とする。

　　・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ 　　　交通誘導システムの使用を希望する場合は、建設工事請負契約書第18条（契約

　　・ホイールクレーン（ラフテレーンクレーンを含む） 　　変更）に基づき、複数社から徴収した「交通誘導警備員の配置に関する確認書」及

　　　たディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの　油圧ハンマ、バ 　　きない場合は、設計変更の対象としないものとする。

　　　イブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、 　５　交通誘導警備員の高齢化、就業者不足等により、交通誘導警備員の確保が困難な場

　　　オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、 　　合において、交通誘導警備員の代替えとして映像解析ＡＩ等による交通誘導システム

　　・発動発電機（可搬式） 　　備業者（営業所等含む）の「交通誘導警備員の配置に関する確認書」を付して確認請

　　・空気圧縮機（可搬式） 　　求を行うこと。

　　・油圧ユニット（次に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立し 　　　ただし、対象となる警備業者の「交通誘導警備員の配置に関する確認書」が提出で

　　・バックホウ 　　り、やむなく現場までの通勤が長時間となる場合において、その費用の設計計上を希

　　・トラクタショベル（車輪式） 　　望する場合は、建設工事請負契約書第１８条（契約変更）に基づき、「移動距離及び

　　・ブルドーザ 　　移動時間が確認できる資料」及び契約予定の警備業者より施工箇所に近い、全ての警

　　る場合、受注者は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、電子納品 　　できることとする。なおその際、受注者は、交通誘導に関する安全教育を建設作業員

　　の際に施工状況写真に格納すること。 　　等に行なったうえ、交通誘導員として専任させること。

　機　種 　４　交通誘導警備員の人手不足により、施工箇所周辺の警備業者からの配置が困難であ

　　と協議し、止むを得ないと判断された場合は、未対策型建設機械を使用することが 　　必要はない。

　　できるものとする。 　　　また、警備業者の警備員の配置が困難な場合は、別に定める手続きにより、警備業

　　　排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用す 　　者の警備員によらず建設作業員等の他職種の者を交通誘導員として従事させることが

特　記　仕　様　書

　　　ただし、これにより難い場合は監督職員と協議するものとする。また、請負金額 　　更が生じた場合は、速やかに監督職員に同資料を提出することとする。

　　（税込み）が５千万円以下の工事については、未対策型建設機械を所有しており、 　３　交通誘導警備員Ａが必要でない交通誘導警備業務については、警備業者の警備員で

　　新たな出費を強いられる等の理由がある場合は、施工計画打ち合わせ時に監督職員 　　あれば、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員である
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　３　本工事において、専任特例２号による監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う 　　　　　　塩化ビニル管、ポリエチレン管、FEP管、各種樹脂製継手

　　場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ（ＣＯＲＩＮＳ）への登録を行 　　　（２）シート・繊維製品

　　：令和７年１月 23 日付け６高土政第 1196 号）に規定する別記様式１、別記様式２ 　　ものとする。

　　及び１の（１）～（12）の事項について確認できる書類を「現場代理人・技術者届」 　　【調達検討資材】

　　に添付し、提出すること。 　　　（１）管路材

　２　本工事の監理技術者が専任特例２号による監理技術者として兼務することとなる場 　　調達に必要となる経費（以下、「別途調達経費」）について、受注者より協議があっ

　　合、「建設業法第26条第３項第２号に規定する監理技術者及び監理技術者補佐の取扱 　　た場合には、調達検討資材に該当することを確認の上で、設計変更の対象とする。

　　いについて」（令和５年３月 14 日付け４高土政第 1343 号土木部長通知 最終改正 　２　調達検討資材は下記を想定している。これにより難い場合は、監督職員と協議する

　　　ること。 第３０条　中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更

　（11） 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。 　１　本工事等に、供給の偏りや流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフサを

　（12） 兼務する工事の発注者に本工事との兼務について承諾を得ること。 　　由来とする建設資材（以下、「調達検討資材」）が含まれている場合において、その

　　　ること。なお、監理技術者補佐の建設業法第 27 条の規定に基づく技術検定種目 　設備の種類や規模、設置期間及び概算費用等について、事前に協議を行う。なお、協議

　　　は、専任特例２号による監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。 　により認められた対策については、実施した内容を確認した上で設計変更の対象とする

　（10） 監理技術者補佐は、受注者と直接的かつ恒常的（３ヶ月以上）な雇用関係にあ 　。

　　　下、「監理技術者補佐」という。）を専任で配置すること。 　積上げ計上分も含め、実施した内容を確認する。

　（９） 監理技術者補佐は、主任技術者の要件を満たしている者のうち、１級施工管理 　２　熱中症対策・防寒対策に関する費用

　　　技士補を有する者又は１級施工管理技士等により監理技術者の資格を有する者であ 　　熱中症対策・防寒対策（作業員個人に対する費用を除く）を実施する場合は、施設・

　（７） 専任特例２号による監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体 　　設計図書に現場環境改善費率分が計上されている場合は、施工条件明示書に記載され

　　　制であること。 　た内容から実施内容を受注者が選択し実施する。なお、発注者は受注者が実施する内容

　（８） 建設業法第26条第３項第２号に規定する監理技術者の職務を補佐する者（以 　について、率分で計上されている金額を上回っていることを事前に確認し、実施後には

　　　工事に限る。）でも可能とする。 　　　　されている観測データによる。

　（６） 専任特例２号による監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の 第２９条　現場環境改善費

　　　巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行できること。 　１　現場環境改善費に関する費用（熱中症対策・防寒対策に関する費用を除く）

　　　技術者として職務を適正に遂行できる範囲内にあること。具体的には、工事現場の 　　（港湾工事及び港湾海岸工事を除く）

　　　相互の距離が 10ｋｍ程度以内の近接した場所であること。 　　　※猛暑日とは、８時から 17 時までのＷＢＧＴ値が 31 以上の時間を足し合わせた

　（５）専任特例２号による監理技術者が兼務できる工事は、高知県発注工事以外（公共 　　　　日数（休日を除く）とする。ＷＢＧＴ値は、環境省熱中症予防情報サイトに掲載

　（３） 同一の専任特例２号による監理技術者が配置できる工事の数は、同時に２件ま 　　　また、工期に猛暑日を含むと想定される工事には、猛暑日日数９日が工期に含まれ

　　　でであること。 　　ている。なお、実際の猛暑日日数が９日から大きく乖離し、かつ、作業を休止せざる

　（４） 専任特例２号による監理技術者が兼務できる工事は、専任特例２号による監理 　　を得なかった場合は、受注者は発注者へ工期の延長変更を請求することができる。

　（１）兼務する工事が社会機能の維持に不可欠な工事（維持委託業務等を含む。）でな 第２８条　工期

　　　いこと。（例：24 時間体制で応急処置作業や巡回パトロール等が必要な工事等） 　　　工期には、実働日数、雨天日、準備期間、後片付け期間及びその他作業不能日が含

　（２） 低入札価格調査制度の調査対象工事でないこと。 　　まれる。

 P. 9

特　記　仕　様　書

　　（12）の要件を全て満たさなければならない。 　　うこと。



  

  

  

  

  

  

　　出するものとする。  

　　　ただし、施工環境監理者を配置できない場合においても、「漁港漁場工事等施工環  

　　境監理者環境配慮事項表」については施工計画書に付けて提出するものとする。  

    に基づき、施工環境監理者の配置に努めるものとする。  

　　　なお、施工環境監理者を配置する場合は、「漁港漁場工事等施工環境監理者配置  

　　届」及び「漁港漁場工事等施工環境監理者環境配慮事項表」を施工計画書に付けて提  

 

 第３１条　施工環境監理者の配置  

  １　受注者は工事を行うにあたり、「高知県漁港漁場工事等施工環境監理者配置要領」  

　　　　③ 調達検討資材を調達した場合（ただし別途調達経費を含む）  

　４　受注者は、別途調達経費に係る証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出す  

　　るものとし、その別途調達経費については設計変更の対象とする。  

　　　なお、別途調達経費が必要となる場合とは、以下を想定している。  

　　　　① 調達検討資材の代替資材を調達した場合  

　　　　② 調達検討資材の流通経路を見直して調達した場合  

　　　　　　発泡ポリスチレン製品（EPSブロック等）  

　３　受注者は、調達検討資材について別途調達経費が必要となる場合には、事前に監督  

　　職員と書面により協議するものとする。  

　　　　　　シンナー、エポキシ樹脂塗料、ウレタン樹脂塗料、エポキシ樹脂系接着剤  

　　　　　　、エポキシ樹脂系注入材、ウレタン樹脂系材料  

　　　（５）軽量盛土材料  

　　　　　　ゴム支承、ゴムジョイント、止水板、樹脂製目地材、樹脂製安全施設部材  

　　　　　　、FRP製品  

　　　（４）塗装・補修材料  

特　記　仕　様　書

　　　　　　吸出防止材、防草シート、遮水シート、止水シート、防水シート、不織布  

　　　　　　、ジオテキスタイル  

　　　（３）ゴム・樹脂製品  
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４．他官庁等の特定条件による影響・・・・・無

　　　報告を行うこと。

３．当該工事の関係機関との協議の未成立事項・・・・・無

（１）制限を受ける時期及び時間

　　　漁協及び漁業者等と十分に協議し、安全な施工を行うこと。また、関係官公署への

　　　届出等を遅滞なく行うこと。

　　　施工区間は高知龍馬空港の航空法による制限を受ける範囲に該当する。

　　　そのため、施工前に国土交通省大阪航空局高知空港事務所と事前に十分な

　　　協議を行い、クレーン等の使用機械にあっては、仕様書及び運用方法について

明示事項（説明書）

【工程関係】

１．他の工事による施工時期及び全体工期等への影響・・・・・無

２．施工時期、施工時間及び施工方法の制限
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施　工　条　件　明　示　書
工事番号 高潮 第1-2号



２．近接する公共施設・・・・・鉄道・ガス・電気・電話・水道・・・・・無

３．防護施設の必要・・・・・落石・土砂崩落・・・・・無

２．仮設ヤード等に官有地及び発注者借り上げ地の使用・・・・・無

【安全対策関係】

１．交通安全施設等の指定・・・・・無

【用地関係】

１．工事用地等の未処理部分・・・・・無

施　工　条　件　明　示　書
工事番号 高潮 第1-2号

明示事項（説明書）

５．その他・・・・・無
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（２）工事終了後の措置・・・・・撤去

（２）使用中及び使用後の処置・・・・・無

２．仮設路を設置する場合

（１）安全施設等の設置の必要・・・・・無

【工事用道路関係】

１．一般道路を搬入路として使用する場合

（１）経路、期限の制限・・・・・無

明示事項（説明書）

４．発破作業等の保安設備及び保安要員の配置の指定・・・・・無

５．発破作業等の制限・・・・・無

 P. 13

施　工　条　件　明　示　書
工事番号 高潮 第1-2号



３．仮設備の設計条件・・・・・無

【建設副産物関係】

１．建設発生土の搬出・・・・・無

【仮設備関係】

１．仮土留、仮橋、足場等の仮設物を次年度に使用又は転用、兼用の予定・・・・・無

２．仮設備の構造、施工方法の指定・・・・・無

（３）維持及び補修の必要・・・・・無

３．一般道路の占用の必要・・・・・無

施　工　条　件　明　示　書
工事番号 高潮 第1-2号

明示事項（説明書）
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【工事支障物件関係】

１．地上、地下等の支障物件・・・・・無

【公害対策関係】

１．公害防止（騒音・振動・粉じん等）のため、施工方法、機械施設・作動時間等の制限・・・・・無

２．第三者に被害を及ぼすことの懸念・・・・・無

　　　処理場所　　　　　香南市野市町本村1550他

　　　処理方法（指定）　再生処理

　　　処理場の受入条件　なし

　　　※上記については、「処理方法」は指定とするが、「処理場所」は、積算上の

　　　　条件明示であり指定事項ではない。

明示事項（説明書）

２．建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要・・・・・無

３．産業廃棄物の処理条件（*処理を委託する場合は、委託契約条件締結のうえマニフェストを使用のこと）

（１）コンクリート（無筋）
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施　工　条　件　明　示　書
工事番号 高潮 第1-2号



【その他】

１．工事用資機材等の保管指定・・・・・無

２．工事現場発生品の処理指定・・・・・無

【現場環境改善関係】

１．現場環境改善費・・・・・無

２．地上、地下等の占用物件工事と重複施工・・・・・無

【排水工（濁水処理を含む）関係】

１．濁水、湧水等の処理対策の指定・・・・・無

施　工　条　件　明　示　書
工事番号 高潮 第1-2号

明示事項（説明書）
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（２）不足土の採取位置

　　　香南市香我美町岸本328-42

６．その他

（１）コンクリートブロック製作にかかる転置強度の取扱いについて

　　　ブロック転置強度については、承諾事項とする。承諾については、強度の根拠とな

　　る資料を添付すること。万一、ひび割れや破損が生じた場合は、必要な費用について

　　受注者が負担するものとする。

５．交通誘導警備員の配置

（１）工事期間中の安全確保のため、交通誘導警備員の配置人数は下記を予定している。

　　交通誘導警備員Ｂ　　63　人

　　なお、交通誘導警備員の配置については、事前に監督職員と協議すること。

明示事項（説明書）

３．支給資材及び貸与品・・・・・無

４．工事用電力等の指定・・・・・無
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施　工　条　件　明　示　書
工事番号 高潮 第1-2号



（３）支給品について

　　 本工事外で製作したコンクリートブロックN=40個を支給材料とする。受領後は支給

    材料受領書を2部作成のうえ提出すること。

施　工　条　件　明　示　書
工事番号 高潮 第1-2号

明示事項（説明書）
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      基礎工    

        鋼矢板    
明細表  第3号

式 1  

   

 

      鋼矢板工    

        埋戻し    
明細表  第2号

式 1  

明細表  第1号
式 1   

 

        床掘り    

      作業土工    

  

   

 

    基礎工    

  防潮堤    

  

   

 

港湾･漁港漁場関係工事    

本工事費     
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工　事　費　内　訳　表

費目・工種・細別等 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要



明細表  第9号
式 1   

 

        被覆ﾌﾞﾛｯｸ製作(海岸)    

      被覆ﾌﾞﾛｯｸ工    

  

   

 

    被覆･根固工    

        法面整形    
明細表  第8号

式 1  

明細表  第7号
式 1   

 

        不足土搬入    

        路体(築堤)盛土    
明細表  第6号

式 1  

明細表  第5号
式 1   

 

        掘削    

      土工    

  

   

 

    土工    

        ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎    
明細表  第4号

式 1  
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工　事　費　内　訳　表

費目・工種・細別等 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要



明細表  第14号
式 1   

 

        端部止壁    

      場所打ｺﾝｸﾘｰﾄ工    

  

明細表  第13号
式 1   

 

        埋戻し    

        床掘り    
明細表  第12号

式 1  

   

 

      作業土工    

    擁壁工(場所打式)    

  

明細表  第11号
式 1   

 

        天端    

      天端工    

  

   

 

    天端工    

        被覆ﾌﾞﾛｯｸ据付(海岸)    
明細表  第10号

式 1  
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工　事　費　内　訳　表

費目・工種・細別等 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要



   

 

      安全対策    

    仮設工    

  

明細表  第18号
式 1   

 

        ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し    

      取壊し工    

  

   

 

    構造物撤去工    

        ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装    
明細表  第17号

式 1  

   

 

      ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工    

    舗装工    

  

明細表  第16号
式 1   

 

        階段    

        張ｺﾝｸﾘｰﾄ    
明細表  第15号

式 1  
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工　事　費　内　訳　表

費目・工種・細別等 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要



 
 

    

 

  現場管理費    

    現場管理費     
 

式 1  

 
 

    

 

  純工事費    

  共通仮設費計     
 

   

 
 

式 1   

 

    共通仮設費率分    

      　建設機械器具等運搬    明細表  第20号
 

式 1  

 
 

式 1   

 

      運搬費    

    共通仮設費積上分     
 

   

 
 

    

 

  直接工事費計    

        交通誘導警備員    
明細表  第19号

式 1  
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工　事　費　内　訳　表

費目・工種・細別等 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要



 
 

    

 

    

     
 

   

 
 

    

 

    

     
 

   

 
 

    

 

    

  請負工事費     
 

   

 
 

    

 

  消費税等相当額    

  工事価格     
 

   

 
 

式 1   

 

    一般管理費等    

  工事原価     
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工　事　費　内　訳　表

費目・工種・細別等 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

17      

1　式　　　　当り

摘    要

床掘り   
土砂 ,上記以外(小規模) ,しない<標準>(全ての費用)

m3

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　1号 明細表
床掘り



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

16      

1　式　　　　当り

摘    要

埋戻し   
上記以外(小規模) ,土砂 ,しない<標準>(全ての費用)

m3

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　2号 明細表
埋戻し



    

  

     
 

     
 

  

    

     
 

1　式　　　　当り

枚 22      

  

鋼矢板打設(陸上)   
Ⅱw型

油圧式杭圧入引抜機据付･解体   
陸上 ,ⅥL型

回 1    

枚 29      

  

鋼矢板圧入   
ⅥL型

鋼矢板   
SP-50H L=15.5m SYW430 異形鋼矢板B

枚 1    

SP-Ⅱw L=3.5m SYW295
ｔ 4.8    

55.7    

鋼矢板   

摘    要

鋼矢板   
SP-VIL L=16.0m SYW390

ｔ

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額

 P. 27

明細表　第　3号 明細表
鋼矢板



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

     
 

1　式　　　　当り

W1000×H950
ｍ 14      

37      

2号基礎   

摘    要

1-1号基礎   
W(500/1000)×H1500

ｍ

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　4号 明細表
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

17      

1　式　　　　当り

摘    要

掘削   
土砂 ,片切掘削

m3

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　5号 明細表
掘削



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

  

1　式　　　　当り

路体(築堤)盛土   
4.0m以上 ,20,000m3未満 ,障害無し

m3 100    

2.5m以上4.0m未満
m3 130      

87      

路体(築堤)盛土   

摘    要

路体(築堤)盛土   
2.5m未満

m3

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　6号 明細表
路体(築堤)盛土



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

     
 

1　式　　　　当り

標準 ,土砂(岩塊･玉石混り土含む) ,DID区間無し ,5.5km以下
m3 310      

310      

土砂等運搬   

摘    要

積込(ﾙｰｽﾞ)   
土砂 ,土量50,000m3未満

m3

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　7号 明細表
不足土搬入



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

     
 

1　式　　　　当り

盛土部 ,法面締固め無し ,現場制約無し ,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 ,しない
<標準>(全ての費用) ㎡ 290      

40      

法面整形   

摘    要

法面整形   
切土部 ,現場制約無し ,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 ,しない<標準>(全ての費
用) ㎡

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額

 P. 32

明細表　第　8号 明細表
法面整形



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

75      

1　式　　　　当り

摘    要

異形ﾌﾞﾛｯｸ製作   
異形ﾌﾞﾛｯｸ ,4.710 t,製作転置:有 ,吊鉄筋(丸鋼)径16～25mm ,被覆(平型)

個

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額

 P. 33

明細表　第　9号 明細表
被覆ﾌﾞﾛｯｸ製作(海岸)



    

  

     
 

     
 

  

    

     
 

1　式　　　　当り

㎡ 350      

  

吸出し防止材(全面)設置   
 

裏込材(ｸﾗｯｼｬﾗﾝ)   
張工 ,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

m3 66    

m3 100      

  

裏込材(ｸﾗｯｼｬﾗﾝ)   
張工 ,砕石(各種)

連結金具   
Φ16mm 被覆ﾌﾞﾛｯｸ連結用

個 88    

無筋構造物 ,18-8-40(高炉)W/C=60%以下
m3 9      

75      

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(陸上)   

摘    要

ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置   
据付 ,4.5tを超え7.5t以下 ,d=0.30 km,玉掛･玉外のどちらも陸上(水上)

個

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額

 P. 34

明細表　第　10号 明細表
被覆ﾌﾞﾛｯｸ据付(海岸)



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

32      

1　式　　　　当り

摘    要

1-1号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ   
 

ｍ

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額

 P. 35

明細表　第　11号 明細表
天端



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

83      

1　式　　　　当り

摘    要

床掘り   
土砂 ,上記以外(小規模) ,しない<標準>(全ての費用)

m3

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額

 P. 36

明細表　第　12号 明細表
床掘り



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

37      

1　式　　　　当り

摘    要

埋戻し   
上記以外(小規模) ,土砂 ,しない<標準>(全ての費用)

m3

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額

 P. 37

明細表　第　13号 明細表
埋戻し



    

  

     
 

     
 

  

  

1　式　　　　当り

足場工   
 

掛㎡ 23    

m3 1      

  

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(陸上)   
無筋構造物 ,C=170kg/m3(高炉)

樹脂ｱﾝｶｰ   
ﾎﾞﾙﾄﾒｲﾄTG-16RN相当品

本 13    

孔 13      

  

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔   
削孔深さ30mm以上200mm未満

鉄筋加工組立   
D16～25mm SD345

㎏ 9    

鋼製型枠(間伐材含む) ,陸上施工
㎡ 42      

60      

型枠組立組外   

摘    要

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(陸上)   
無筋構造物 ,18-8-40(高炉)W/C=60%以下

m3

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額

 P. 38

明細表　第　14号 明細表
端部止壁



    

  

     
 

     
 

  

    

     
 

1　式　　　　当り

掛㎡ 43      

  

足場工   
 

樹脂ｱﾝｶｰ   
ﾎﾞﾙﾄﾒｲﾄTG-16RN相当品

本 44    

孔 44      

  

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔   
削孔深さ30mm以上200mm未満

鉄筋加工組立   
D16～25mm SD345

㎏ 31    

鋼製型枠(間伐材含む) ,陸上施工
㎡ 45      

23      

型枠組立組外   

摘    要

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(陸上)   
無筋構造物 ,18-8-40(高炉)W/C=60%以下

m3

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額

 P. 39

明細表　第　15号 明細表
張ｺﾝｸﾘｰﾄ



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

  

1　式　　　　当り

樹脂ｱﾝｶｰ   
ﾎﾞﾙﾄﾒｲﾄTG-16RN相当品

本 18    

孔 18      

  

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔   
削孔深さ30mm以上200mm未満

鉄筋加工組立   
D16～25mm SD345

㎏ 13    

鋼製型枠(間伐材含む) ,陸上施工
㎡ 7      

3      

型枠組立組外   

摘    要

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(陸上)   
無筋構造物 ,18-8-40(高炉)W/C=60%以下

m3

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額

 P. 40

明細表　第　16号 明細表
階段



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

  

1　式　　　　当り

伸縮目地   
瀝青系

㎡ 0.9  

㎡ 63      

  

表層   
ｺﾝｸﾘｰﾄ t=14cm 18N/mm2

伸縮目地   
瀝青系

㎡ 0.3  

1層仕上り厚=10.0 cm,N=2 層,下層路盤 ,再生砕石 RC-40
㎡ 16      

16      

路盤材敷均し転圧   

摘    要

表層   
ｺﾝｸﾘｰﾄ t=20cm 18N/mm2

㎡

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額

 P. 41

明細表　第　17号 明細表
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

     
 

1　式　　　　当り

m3 30      

  

処分料   
再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ)
再生骨材-41

殻運搬   
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし ,DID区間無し ,8.0km以下 ,しない<標準>(全て
の費用) m3 30    

陸上施工
㎡ 63      

30      

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり   

摘    要

構造物とりこわし   
無筋構造物

m3

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額

 P. 42

明細表　第　18号 明細表
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

   

1　式　　　　当り

摘    要

交通誘導警備員   
交通誘導警備員B

人

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額

 P. 43

明細表　第　19号 明細表
交通誘導警備員



    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

     
 

1　式　　　　当り

式 1      

  

分解組立運搬   
分解組立,往復

運搬中の損料   
油圧式杭圧入引抜機(硬質地盤用ⅥL型)

式 1    

 
台 6      

2      

運搬(片道)   

摘    要

運搬(片道)   
 

台

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額

 P. 44

明細表　第　20号 明細表
建設機械器具等運搬


