

(金抜き)												

令和7年度 学第07088号

高知県 香南市立野市東小学校

野市東小学校プールサイド改修工事

実 施 設計書
第 一 回 変 更

施行方法	(請負)	直営
工事日数	90日	
完成期限	令和 年 月 日	
令和 7年 9月 1日 作成		
令和 年 月 日 決裁		

工事概要 改修建築工事 直接仮設工事 1式 プール改修工事 1式	施設概要 香南市立 野市東小学校 鉄筋コンクリート造 1階建て プール敷地面積 938.85m2 主要用途 プール施設 竣工年月 平成14年3月																								
起工(又は変更)理由																									
請負対象金額 <table><tr><td></td><td>消費税込み金額</td><td>消費税抜き金額</td></tr><tr><td>事業費</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>請負対象金額</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>その他</td><td>円</td><td>円</td></tr></table>		消費税込み金額	消費税抜き金額	事業費	円	円	請負対象金額	円	円	その他	円	円	設計金額 <table><tr><td></td><td>消費税込み金額</td><td>消費税抜き金額</td></tr><tr><td>予算額</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>設計金額</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>その他</td><td>円</td><td>円</td></tr></table>		消費税込み金額	消費税抜き金額	予算額	円	円	設計金額	円	円	その他	円	円
	消費税込み金額	消費税抜き金額																							
事業費	円	円																							
請負対象金額	円	円																							
その他	円	円																							
	消費税込み金額	消費税抜き金額																							
予算額	円	円																							
設計金額	円	円																							
その他	円	円																							

学第07088号 野市東小学校プールサイド改修工事
設計書



株式会社 黒岩設計

(学第07088号)金抜内訳書

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	学第07088号 野市東小学校プールサイド改修工事						
A	直接工事費						
I	改修建築工事		1.0	式			
	計						
B	共通費						
	共通仮設費	率算定及び積上げ	1.0	式			
	現場管理費	率算定	1.0	式			
	一般管理費	率算定	1.0	式			
	計						
	工事価格						一万円単位
	消費税相当額						
	工事費						

(学第07088号)金抜内訳書

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
I	改修建築工事						
1	直接仮設		1.0	式			
2	プール改修		1.0	式			
	計						

(学第07088号)金抜内訳書

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設						
	仕上養生	プール廻り・ロープ入れ	50.1	m2			
	竣工時清掃	RC造	259.0	m2			
	小計						

(学第07088号)金抜内訳書

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	プール改修						
	既存プール塗装撤去		239.0	m2			
	シーリング撤去		231.0	m			
	プールサイド用複層ビニル床シートFS	スタート台:サイン(①～⑤)含む 下地調整共	239.0	m2			
	高圧洗浄		239.0	m2			
	ウレタン塗膜防水(側溝部分)	下地調整共	20.3	m2			
	ウレタン塗膜防水(立上り部分)	下地調整共	39.7	m2			
	ウレタン塗膜防水(建物腰部分)	下地調整共	11.6	m2			
	高圧洗浄		71.6	m2			
	シーリング	50*50	126.0	m			
	シーリング	25*25	48.2	m			
	シーリング	15*15	56.6	m			
	処分費	シーリング撤去共	239.0	m2			
	小計						