

香南市

(金抜)

上水 第07047号
高知県 香南市 野市町大谷

大谷丸岡水路改修工事に伴う水道管布設替工事実施設計委託業務 実施設計書

履行日数 90 日

令和 7年 8月 8日 積算単価適用

金抜設計書

設計変更により請負金額を変更する必要がある場合は、「請負更正金額等の算出方法について（通知）」により、変更の協議を行うものとする。

委託費内訳表

費目・工種・細別等	単位	数量	単価	金額	摘要
測量設計費					
設計業務					
補正後直接人件費					
配水管設計 管径補正(0.90)延長補正(0.60)条件補正(0.85)案件補正(1.00) 仮設配管補正(1.50)小数第4位を四捨五入	式	1			明細表 第1号
報告書作成 延長補正(0.60)案件補正(1.00)小数第4位を四捨五入	式	1			明細表 第2号
設計協議	式	1			明細表 第3号
直接経費					
旅費交通費率分	式	1			
電子成果品作成費	式	1			

明細表 第 1号
配水管設計

明細表

管径補正(0.90)延長補正(0.60)条件補正(0.85)案件補正(1.00)
仮設配管補正(1.50)小数第4位を四捨五入

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現地調査	式	0.689			
設計計画	式	0.689			
各種計算	式	0.689			
図面作成	式	0.689			
数量計算	式	0.689			
審査	式	0.689			
1 式 当り					

明細表 第 3号
設計協議

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
設計協議 第1回打ち合わせ・中間打ち合わせ1回・最終打ち合わせ	業務	1			
1 式 当り					