

(金抜き)

令和7年度

高知県 香南市赤岡町

商第07057号

絵金蔵美術バトン関連機器改修工事

実 施 設計書

施行方法	(請 負)	直 営
業務日数	90 日	
履行期限		
令和 7 年 9 月 19 日 作成		

業 務 概 要

電気設備工事一式

起工（又は変更）理由

香南市赤岡町絵金蔵において、老朽化した美術バトン関連機器を改修し、安全な状態にする。

事 業 費 内 訳			円	消費税相当額抜きの請負対象額
	請 負 対象金額		円	円
	そ の 他		円	

設 計 書

工事名 絵金蔵美術バトン関連機器改修工事

記号	名称	形状 寸法	数量	単位	単価	金額	備考
1	電気設備工事						
1	直接工事費		1	式			
	工期	(改修)	3	ヶ月			
	共通仮設費						
		純工事費					
	現場管理費						
		工事原価					
	一般管理費						
	工事価格		1	式			
	改め						
	消費税		10	%			
	工事費		1	式			

記号	名称	形状 寸法	数量	単位	単価	金額	備考
E	電気設備工事						
E-1	バトン取替工事		1	式			
E-2	撤去処分		1	式			
	合計						

E-1	バトン取替工事						
	バトン用巻上機	電動機0.75Kw 制御装置付 リミットスイッチ付	1	式			
	メッキワイヤーロープ	φ4	1	式			
	ワイヤークリップ	4mm用	1	式			
	4mm用滑車		1	式			
	既存撤去取替作業費	既存バトン撤去費、バトン用コンセントボックス撤去費 スイッチ用フランクパネル、2P15A 2個口コンセントボックス×3含む	1	式			
	試験・調整費		1	式			
	運送・搬入費		1	式			
	床養生費		58	m ²			
	小計						

E-2	撤去処分						
	撤去材処分費		1	式			
	小計						