様式第４号（第10条関係）

疑義申立事項確認等の結果

令和８年　１１月　１６日

工　事　番　号	建第08098号
工　　事　　名	下井西（１）地区２２号農道改修工事
開　　札　　日	令和８年１１月１２日
工事施行担当課	建設課

申立内容及び理由（要約）	確認結果（確認を行わなかった理由）
単価表第2号「蓋版」の単価は建設物価P.275「車道用ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付き･300用T-14　(一般用)」を適用しているが、入札公告で公表されている資料によると「車道用ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付き･300用T-14　(ｴｺﾉﾐｰ)」を適用すべきである。	図面等確認の結果、「一般用」ではなく「ｴｺﾉﾐｰ」を適用すべきであり違算。

入札の執行に関する事項	金入り設計書に違算があったため、設計金額、予定価格及び最低制限価格を修正します。 これらの修正は、入札結果に影響があると認められるため、現在の落札候補者を取り消し、修正後の予定価格及び最低制限価格により、改めて落札候補者の決定を行います。 確認結果による修正後の設計金額、予定価格及び最低制限価格は以下のとおりです。 設計金額　　7,280,000円 予定価格　　7,280,000円 最低制限価格　6,510,000円