

数量総括表

名 称	規 格 ・ 区 分			単位	数 量	備 考
1. 構造物撤去工						
灯浮標撤去	クレーン付台船	150t	引船1500PS	基 式	2 1	
係留金具処分工						
旧アンカー処分工					1	
2. 灯浮標設置工						
灯浮標設置	クレーン付台船	150t	引船1500PS	基 式	2 1	
灯器部品交換	RL-123PA 同等品					
電池室類交換	PE12V40Ah 同等品				1	
亜鉛版取付					1	
係留金具	東西				1	
アンカー制作					1	
3. 拘束費						
クレーン付台船	150t			日	1	
引船	1500PS			日	1	
4. 防錆塗装工						
錆落とし工				基	2	
防錆塗装工				基	2	
5. 安全費						
仮標	東西			式	1	
安全監視船				日	2	
6. 回航・えい航						
えい航	クレーン付台船	150t	引船1500PS	式	2	

旧アンカー処分工集計表

名 称	規 格 ・ 区 分		数 量	備 考
旧アンカー処分工	構造物取壊し工			
	アンカー(東側)	無筋コンクリート	2.93 m ³	
	アンカー(西側)	無筋コンクリート	3.26 m ³	
			6.2 m ³	殻運搬、処分

アンカー制作工集計表

拘束日集計

名 称	規 格 ・ 区 分	数 量	備 考
拘束日	仮標設置		
	アンカー(東側)	0.25 日	
	アンカー(西側)	0.25 日	
	仮標撤去		
	アンカー(東側)	0.25 日	
	アンカー(西側)	0.25 日	
	合計	1.0 日	