

3階 天井伏図 S=1:200

軒天改修部分

■	天井仕上表 (下地)	
	d 外装薄塗材E0-ラ-塗り	【塗替】軒裏, 下地調整材C1
	j EP塗り	【塗替】

■ 天井点検口, アルミ製 (新設)

特記事項 周辺部の天井下地補強は、全室再調査及び監督職員と事前に協議のうえ施工すること。



株式会社 かめお設計
● KAMEO ARCHITECTURAL OFFICE

DRAINED BY. CHECKED BY. DATE.
高知市一ツ橋町2丁目53番地2 PHONE 088-822-0597 FAX 088-822-0553
一級建築士事務所(高知県)登録第51号 一級建築士登録第78574号 亀尾明宏


工事名 香南市中央公民館非構造部材耐震化工事

NO. A-32

図面名 3階天井伏図

SCALE S= 1/200

A3 71%縮小



4 階 天井伏図 S=1:200


屋内天井改修
既存天井材撤去の上新設 W-1,000
壁際より野縁受用吊りボルト(3分)が300mm以上離れている場合、
及び、野縁側が200mm以上離れている部分は
周辺部の天井下地補強詳細により斜め部材にて補強する。

軒天改修部分		
天井仕上表 (下地)		
d	外装薄塗材EPO-ラ-塗り	[塗替] 軒裏, 下地調整材C1
j	EP塗り	[塗替] ケイカル板-6張替
b	複層塗材EPO-ラ-塗り	[塗替] 軒裏, 下地調整材C2

■ 天井点検口、アルミ製(新設)

A3 71%縮小

特記事項 周辺部の天井下地補強は、全室再調査及び監督職員と事前に協議のうえ施工すること。



特記事項



株式会社 かめお設計
• KAMEO ARCHITECTURAL OFFICE

DRAIN BY.

CHECKED BY.

DATE.

工事名

香南市中央公民館非構造部材耐震化工事

A3 71%縮小

図面名

展開図-1

NO. A- 34

SCALE S=

高知市一ツ橋町2丁目53番地2 PHONE 088-822-0597 FAX 088-822-0553
一級建築士事務所(高知県)登録第51号 一級建築士登録第78574号 亀尾明宏